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''ARHINGTRADE''           
ZAGREB, Gajeva 47 
 
 
Na temelju članka 52.  Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19,125/19) donosi se: 
 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju projektanta 
 

kojim se imenuje 
 

MATE ŽAGAR dipl.ing.građ.  
 
 

za projektanta projektne dokumentacije građevinsk projekt - projekt vodovoda i odvodnje za 
REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI , 
k.č.br. 6918, k.o. Centar, od investitora  FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb. 
 
Isto se izdaje temeljem Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva: 
 

Klasa: UP/I-360-01/99-01/508 
Ur. broj: 314-01-99-1 
Izdano: 25.09.1999. 
Red. br. evidencije: 508 

 
izdanog od strane Hrvatske komore inženjera građevinarstva. 
 
Projektant je odgovoran da projekt koji izrađuje ispunjava propisane uvjete, bitne zahtjeve za građevinu, 
da je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te posebnim propisima.  
 
 
Zagreb, prosinac 2021. god. 
 
         DIREKTOR: 
         Mate Žagar  dipl.ing.građ. 
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1.    Ime ovlaštenog inženjera,     Mate Žagar, dipl.ing.građ. 
       tvrtka i adresa projektanta:    “ARHINGTRADE” d.o.o. Zagreb, Gajeva 47 
 
2.    Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih    
       inženjera građevinarstva Hrvatske komore:  Upis pod rednim brojem 508 
 
3.   Oznaka projekta           T.D. 49/21   ZOP:  17/21-15      

       
4.   Građevina:  REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA 

ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH 
ZNANOSTI K.č.br. 6918, k.o. Centar 

    
   
   

 
Na temelju članka 70  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se: 

     
I  Z  J  A  V  A   b r .  49/21 .  

o usklađenosti glavnog projekta vodovoda i kanalizacije 
 
5. Sa važećom prostorno planskom dokumentacijom: 
 
6. Sa posebnim uvjetima javnopravnih tijela: 

 
7. Sa propisima i pravilima struke: 
 
1. Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19 
2. Zakon o gradnji NN 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19 
3. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21) 
4. Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 
(NN 99/21) 

5. Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 
uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na 
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20) 

6. Zakonom o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18,110/19 
8. Zakon o vodama NN 66/19 
9. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN  56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 
10. Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
11. Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
12. Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
13. Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
11.       Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13 
12.   Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode o ocjeni sukladnosti, NN br. 158/03, 79/07 i na    

temelju čl.20 tog Zakona važeći pravilnici i propisi, preuzeti Zakonom o normizaciji, NN br. 
55/96, 80/13 

13.   Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara Sl. list br. 7/84,  
   preuzet NN 55/96 
14. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) 
15.  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06  
16.  Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br. 101/11, 74/13 
16. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara NN. 

br. 67/96 
17. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN br. 47/08 
18. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN br. 
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48/08,31/11, 62/13, 3/14, 47/17, 114/2018 

19. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13, 
128/15 

20. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 
vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost 
javne vodoopskrbe NN 125/17 

21. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore NN 43/05 , 113/06 
22. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima NN br. 48/97 
23. Tehnički propis za građevne konstrukcije, NN br. 17/17 
24. Zaštita od požara, tehničke sheme HRN U.J1.220 
25. Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10 
26. Državni plan za zaštitu voda, NN br. 8/99 
27. HRN i DIN norme 
28. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)   
 
 
Zagreb, studeni 2021.god. 
 
 
PROJEKTANT:          
MATE ŽAGAR dipl.ing.građ.      

 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
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2.    TEHNIČKI DIO PROJEKTA  
 

 
TEKSTUALNI DIO GLAVNOG PROJEKTA 
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2.1.  TEHNIČKI OPIS 
 
Općenito 
 
Predmet ove projektne dokumentacije je izrada glavnog projekta vodovoda i kanalizacije za 
REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI K.č.br. 
6918, k.o. Centar, za investitora FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb. 
 
A.   VODOVOD 
 
A.1.  Funkcionalni dio 
 
Postojeća građevina spojena je na javni gradski vodovod Ø100 mm u Lepušićevoj ulici, preko vodomjera 
smještenog u postojećoj prostoriji za smještaj glavnog vodomjera unutar zgrade. Zbog projektiranja 
unutarnje hidrantske mreže i sprinkler instalacije , postojeći spojni vod Ø50 potrebno je rekonstruirati. 
Postojeća prostorija za smještaj glavnih vodomjera nalazi se uz podrumu. Na podu prostorije postavljena 
je podna rešetka, a pod će se izvesti u padu prema rešetci i minimalno 2 cm niže od poda u ostalim 
prostorijama podruma. Vrata prostorije otvaraju se prema van i moguće ih je zaključati. Prostorija ima 
sigurnosnu rasvjetu. Prolaz cijevi kroz zid rješiti će se ugradbom FF komada DN100 dužine L=150 cm u 
temeljni zid podruma. U postojećoj prostoriji za smještaj vodomjera, za građevinu, ugradit će se jedan 
zajednički kombinirani vodomjer Ø100 za ukupnu sanitarnu i protupožarnu potrošnju vode - sprinkler 
instalacije  i hidrantska mreža. Za sprinkler se predviđa spremnik vode.  Izvest će se također i sustav za 
daljinsko očitavanje (M-BUS). 
U vodomjernom oknu iza vodomjera vrši se razdvajanje potrošnje iza vodomjera sa obaveznom 
ugradbom ZOPT-a  na  svakoj formiranoj liniji priključnog voda interne instalacije: - sanitarne, hidrantske i 
sprinkler instalacije;  te hvatač nečistoće. Cijelu vodovodnu mrežu potrebno je položiti u padu prema 
vodomjeru. Na svim mjestima prije izljeva predviđaju se propusni ventili u slučaju kvara instalacije, isto 
tako i u podnožju vertikala predviđaju se slobodno protočni ventili s ispustom. Priprema tople vode 
predviđa se električnim bojlerima. Ovim projektom je obuhvaćen razvod tople vode do sanitarnih uređaja. 
 
A.2.   Tehnički dio 
 
Ovim projektom obuhvaćena je kompletna vodovodna instalacija unutar objekta zaključno do priključka 
na javni vodovod. Kompletna instalacija izvan objekta riješena je iz PEHD cijevi i fitinga. Unutar objekta 
instalacija za sanitarnu vodu riješena je kompletna iz PPR-SDR cijevi i fitinga, a instalacija za 
hidrantsku vodu riješena je kompletna iz čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga, te mesinganih armatura na 
mreži. Vanjski razvodi su riješeni sa PE-100 PEHD cijevima. 
Čelične cijevi vođene u zidnim usjecima i instalacijskim otvorima izolirati filcanom trakom u normalnom 
izvođenju koja se pričvršćuje spiralnom mesinganom žicom. 
PPR – SDR cijevi se izoliraju cijevnom izolacijom zatvorene ćelijske strukture što joj omogućuje odlična 
zvučno-toplinska izolacijska svojstva. Cijevna izolacija se sastoji od vanjske zaštitne folije, izolacijski 
sloj iz ekspandiranog polietilena 4 mm i unutarnje folije za lakše navlačenje. 
Cijevi vođene ispod stropa izolirati negorivim materijalom, mineralnom vunom u oplati od al.lima. 
Pražnjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda omogućeno je preko ispusnih izljeva na dnu 
vertikala, ali treba po mogućnosti uvijek koristiti pražnjenje preko vodomjernog okna, a i svi horizontalni 
vodovi moraju imati nagib prema vodomjernom oknu. 
Cijevi vođene u zidnim usjecima, slobodno vođene po konstrukciji i instalacijskim otvorima obujmljuju se 
kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravnom potezu, odnosno kod svakog skretanja. 
Pocinčane cijevi spajaju se navojima i fitinzima, a brtve kudeljnim vlaknima natopljenim u laneno ulje 
omotanim oko lozice. PP-R cijevi se spajaju polifuzijskim načinom. Polifuzijsko spajanje PP-R cijevi i 
fitinga pri temperaturi nižoj od 0°C nije dozvoljeno.  Nakon kompletne montaže vodovodne instalacije 
treba izvršiti tlačnu probu na tlak od 15 bara. Prije tlačne probe treba mrežu napuniti i držati je pod  
pritiskom 2 - 3 atm, u trajanju od 24 do 36 sati. Tlačnoj probi obavezno je prisutan nadzorni organ. 
Cjevovod treba dezinficirati nakon tlačne probe prije upotrebe (otopina klora), isprati i pustiti u redovan 
pogon. 
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A.3.  PRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA 
 
Po dovršenju i uspješno provedenoj tlačnoj probi potrebno je prije puštanja u pogon obaviti pranje i 
dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarnom čistom vodom, a zatim dezinficirati 
otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji pd 
10 mg/lit. Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati čistom sanitarnom vodom tako dugo dok se 
sadržaj klora ne smanji ispod 0,1 mg/lit. 
 
 
B.  KANALIZACIJA 
 
B.1.  Funkcionalni dio 
 
Lokacija objekta navedena je u opisu Vodovoda.  
Ovim projektom obuhvaćena je odvodnja objekta, zaključno s priključkom na postojeću  odvodnju. 
Postojeća građevina priključena je na javni kanal odvodnje priključkom Ø200 mm. U podnožju vertikala 
predviđaju se revizijski komadi za čišćenje, dok će se na vrhu vertikale u slučaju potrebe čišćenja 
otvoriti ventilacijska kapa na krovu. Kompletni etažni razvod kanalizacije, kao i pripadajuće vertikale 
izvode se PVC kanalizacijskim cijevima. Oborinska voda sa krova će se prikupljati preko limenih 
žlijebova te se odvode preko limenih krovnih vertikala u internu kanalizaciju.  
 
B.2.  Tehnički dio 
 
Ovim projektom obuhvaćena je kompletna unutarnja odvodnja objekta do zaključno priključka na javnu 
gradsku kanalizaciju. 
Instalacija je riješena: 

- odvodnja sabirnih vodova temeljne interne kanalizacije objekta do priključka na vanjsku 
gradsku kanalizaciju od PVC kanalizacijskih cijevi (WAVIN KG DIN 19534) klasa B SN4 

- zavjesna i vertikalna odvodnja od PVC kanalizacijskih cijevi, predviđena je iz samogasive 
nsko šumne kanalizacijske cijevi iz polipropilena ojačanog mineralnom vunom u izvedbi s 
kolčakom (boja RAL 7037 svjetlo siva WAVIN AS DIN 19560 i HRN EN 13501-1) 

- priključci od sanitarnih uređaja i kanalizacijskih armatura do glavnih odvodnih vertikala od 
PVC cijevi – samogasive polipropilenske cijevi s kolčakom (boja RAL 7037 svjetlo siva 
WAVIN PP DIN 1956 i HRN EN 13501-1) 

- ventilacijski nastavci fekalnih vertikala i odzračne cijevi iz plastičnih vinidurit cijevi na čijem 
je kraju montirana kapa za jako provjetravanje. 

PVC cijevi polažu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaže natkriju slojem 
šljunka 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrši na kolčak, a brtvljenje gumenim brtvama prema 
uputi proizvođača. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s prethodnim označavanjem karakterističnih 
točaka na trasi.  
Vertikalna kanalizacija objekta izvesti će se od PVC cijevi na kolčak. Cijevi se spajaju na kolčak, a brtve 
gumenim brtvama prema uputi proizvođaća. Pričvrščivanje kanala uz konstruktivni element po kojem se 
vode, vrši se pričvrsnicom i kukama. Pričvrsnice za cijev vođene uz zid usidruju se uz istoga (štemanje 
otvora i zatvaranje sidra cementnim mortom 1:3). 
Unutarnje oborinske vertikale, treba u najmanje dvjema gornjim etažama toplinsko i zvučno izolirati, 
kako bi se spriječila pojava kondenzacije i šumova. 
Ventilacijski nastavci fekalnih vertikala i odušne cijevi montiraju se od plastičnih cijevi. Plastične cijevi 
montirat će se spojem na kolčak, a brtve se na jedan od priznatih načina. Služiti se uputama 
proizvođača. Priključci od pojedinih sanitarnih uređaja na glavne odvodnike izvesti će se od PVC cijevi. 
Cijevi se spajaju na kolčak. Prodori cijevi kroz zid moraju imati odgovarajući otvor i izolaciju (bitumenska 
ljepenka) s premazima, povezanu preklopom s izolacijom konstrukcije ukoliko je ima. 
Priključci svih cjevovoda od platike na kontrolna okna i druge građevine od betona treba izvršiti putem 
posebnih priključnih komada KGF. 
Sve građevne radove na izvedbi instalacija treba izvesti prema važećim standardima i normativima. 
Koristiti Hrvatske i DIN norme. 
Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđena je kroz revizione fazonske komade i reviziona okna, 
ćemu je posvečena posebna pažnja. Nakon kompletne montaže kanalizacijske instalacije izvršiti 
kontrolu na vodonepropusnost kompletne instalacije i svih kanalizacijskih uređaja na način kojeg odredi 
nadzorni organ uz prilog atesta. 
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C.   SANITARNI UREĐAJI 
 
Sanitarne predmete predvidjeti od bijele fajanse prvoklasne izvedbe. Dovodnu i odvodnu armaturu 
predvidjeti od kromirane prvoklasne proizvodnje. 
 
D.  PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
 
Za zaštitu građevine od požara koristit će se vanjska i unutrašnja hidrantska mreža. 
Vanjska hidrantska mreža je sastavni dio javne gradske hidrantske mreže te nije predmet ovog 
projekta. 
Unutrašnja hidrantska mreža izvest će se spojnim vodom dimenzioniranim na količinu vode prema 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06 od 18.01.2006.) koja mora imati 
protočnu količinu prema tabeli 1, a najniži tlak na mlaznici kod min. protočne količine ne smije biti manji 
od 0.25 Mpa. 
Opskrba hidrantske mreže vodom riješena je priključkom na vanjsku vodovodnu mrežu. 
Raspored zidnih protupožarnih hidranata određen je tako da je cijela tlocrtna površina objekta 
zaštićena. Hidrantski ormarići ugrađuju se slobodno na zidu na putovima evakuacije na lako uočljivim 
mjestima na visini 1,5 m od gotovog poda do gornjeg ruba hidrantskog ormarića. Svaki komplet zidnog 
hidranta (hidrantski ormarić) opremljen je s 25,0 m trevira crijevom i mlaznicom. Po dovršenju 
protupožarne instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno je izvršiti tlačnu probu 
tlakom od 15 bara. Po uspješno izvršenoj probi izvršiti izolaciju cjevovoda i zatvaranje zidnih usjeka. 
Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 08/06 i Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10  
Po uspješno izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući atest. 
 
Na prolazima cijevi kroz granice požarnih zona obavezno treba primijeniti protupožarne izolacijske 
materijale kojima se osigurava vatrootpornost – izolaciju i zaustavljanje požara. Mjesta na kojima je 
potrebno izvršiti brtvljenja otvora protupožarnim izolacijskim materijalima označeni su na nacrtima. 
Vrstu i način brtvljenja otvora treba odabrati i izvesti prema prikazanom programu proizvoda. 
 
E. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE  
 
Projektirani vijek cjevovoda iznosi 40 godina. 
Trajnost se osigurava redovitim i izvanrednim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik odnosno  
korisnik građevine sa svojom stručnom službom. Izvanredni pregledi obavljaju se nakon izvanrednih  
situacija, a obavljaju ih stručne osobe odgovarajuće struke.  
Redoviti pregledi sadrže:  
•Dva puta godišnje provjeriti brtve na ventilima i po potrebi ih zamijeniti.  
•Dva puta godišnje provjeriti brtve, baterije i rad sanitarnih armatura.  
•Dva puta godišnje treba provjeriti stanje lijevanoželjeznih poklopaca i stupaljki za silazak te po  
potrebi ih popraviti ili zamijeniti.  
•Dva puta godišnje provjeriti brtvljenje plinotijesnih poklopaca.  
•Dva puta godišnje treba provjeriti stanje betonskih okana te ih po potrebi sanirati.  
•Povremeno je potrebno izvršiti čišćenje okana.  
•Jednom mjesečno je potrebno izvršiti kontrolu vodomjera.  
 
             Projektant: 

Mate Žagar dipl.ing.građ. 
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2.2.     HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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2.2.  HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
A.   VODOVOD 
 
A.1.   Hladna voda  
 
Potreba hladne vode dobiti će se na bazi broja sanitarnih uređaja i jedinica opterećenja. 
 
A.2.  Potrošnja hladne sanitarne vode (po BRIX-u) za sanitarne čvorove:  
   
              

R.br. 
Potrošnja hladne sanitarne vode 

Vrsta sanitarnog predmeta N J.O. J.O. (ukupno) 

1. WC 19 0,25 4,75 
2. Umivaonik 23 0,50 11,50 
3. Pisoar 3 0,25 0,75 
4. Sudoper 1 1,00 1,00 

    ∑= 18,00 
 
Potrebu za sanitarnu vodu iznose:  Q= 1,061 l/s.  
 
 
A.3.  Hidrantska mreža 
 
U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06. čl. 12. na najpovoljnijem 
mjestu svakog požarnog sektora, unutarnja hidrantska mreža mora imati protočnu količinu vode 
najmanje jednu količinu u tablici 1. 
Specifično požarno opterećenje u MJ/m2 je 800, što odgovara najmanjoj protočnoj količini vode 100 
l/min = 1,67 l/sek. Potreba protoka za gašenje požara je Q = 1,67 l/s. 
 
A.4.  Ukupna potreba za vodom: 
 

sanitarna voda objekt 1,061 
požarna mreža  – unutarnja 1,67 
Sprinkler instalacija 20,00 
Ukupno l/sek:             22,731 

 
Kako je javni vodoopskrbni cjevovod PEHD Ø 100 mm, maksimalni priključak na  vodoopskrbni 
cjevovod može biti Ø 100 mm.  
Priključak Ø 100 mm ima maksimalni protok od 16,60 l/sek, koji će zadovoljiti potrebe sanitarne vode 
objekta, unutarnje hidrantske mreže i dio sprinkler instalacije. Potrebna količina požarne vode za 
sprinkler će biti umanjena za 16,6 – 2,73 = 13,87 l/sek, pa će se za potrebe sprinkler instalacije objekta 
izvesti e kompenzacijski bazen od 75,00 m3. 
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A.5.  Kontrola tlaka na najnepovoljnijem hidrantu: 
 

Od  - do Q 
l/sek 

í 
mm 

otpor 
bar/m' 

duž. 
m' 

Ukupan 
otpor bara 

Od hidranta na cjevovodu Ø300, 
do spoja sa  Ø100 16,6 300 0,0003 50 0,115 

Od spoja Ø300 sa  Ø100 do 
vodomjera 16,6 100 0,005 110 0,55 

Od priključka do vodomjernog 
okna 

 
2,461 

 
50 

 
0,001 

 
50,0 

 
0,05 

Od vodomjernog okna do 
najnepovoljinjeg hidranta 

 
1,67 

 
50 

 
0,001 

 
410,0 

 
0,04 

Ukupan otpor na mreži 0,655 
Min. pritiska na hidrant 2,50 
Otpor u vodomjernom oknu 0,5 
Geodet. visinska razlika 2,0 
Minim. potr. tlak na PR1 5,655 
 
Za potrebnu količinu vode od 1,061 l/sec potreban tlak na mjestu priključka na javni vodoopskrbni 
sustav je 5,655 bara. Priključak zadovoljava je prema izmjeri Q-H linije za potrebnu količinu vode tlak 
iznosi 6,2 bara. 
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B.   KANALIZACIJA 
 
B.1. Oborinska kanalizacija 
 
Izvesti će se nove krovne vertikale sa spjem na postojeću odovodnju.. 
 
Površina krovnih voda: 
 
P=625 m2 
Qobo, krov= 625 x 200 /10 000 =12,5 l/sec 
 
Dvorišne površine: 
 
P=200 m2 
Qobo, dvor= 200 x 200 x 0,8 /10 000 =4,20 l/sec 
 
 
B.2. Sanitarna kanalizacija 
 
Sanitarna kanalizacija objekta 
 

R.br. 
Proračun količine izljevne vode 

Vrsta sanitarnog predmeta N Ekvivalent K NK P q (l/sec) Q 

1. WC 19 6,00 60,00 143 2,00 5,40 
2. Umivaonik 23 0,50 11,50 14,3 0,17 0,55 
3. Pisoar 3 0,50 1,50 14,3 0,17 0,75 
4. Sudoper 1 2,00 2,00 14,3 0,67 0,09 

      ∑= 6,79 
        
 
 
B.4.  Dimenzioniranje ukupne odvodnje  
 
 
Quku = Qsan + Qobo,krov  + Qobo,dvor   = 6,79 + 12,50 + 4,20 = 22,49   l/sek 
 
Postojeći priključak je  Ø200, Q=24,0 l/s; i=1%, punjenje 0.6D. 
 
Postojeći priključak u potpunosti zadovoljava. 
 
NAPOMENA: 

- Postojeći objekt se u potpunosti renovira u postojećim gabaritima. Tlocrtna površina je 
ostala ista.Broj sanitarnih uređaja se smanjio u odnosu na postojeće 

 
 
 
  
             Projektant: 
                                                 Mate Žagar dipl.ing.građ. 
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2. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19,98/19) i  Zakon o gradnji 
(NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  donosi se: 
 
3.   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

1. Projektirana instalacija izvađa se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program. 
2. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

- tehnički opis 
- tehnički proračun 
- program kontrole i osiguranja kvalitete 
- predračun 
- priloženi nacrti 

3. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvođač, sve prema 
specifikaciji materijala prikazanoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim 
propisima. 

4. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se 
dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme. 

5. Naručitelj je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
6. Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za 

obavljanje nadzora nad izvedbom. 
7. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika - rukovodioca radova- imenovati prije 

početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručioca. 
8. Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom 

predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s 
rukovodiocem radova zajednički rješavati nastale probleme. 

9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba 
ovlaštenih za vršenje nadzora. 

10. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je 
obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u 
montažni dnevnik. 

11. Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog 
materijala i upisivati ih u dnevnik. 

12. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim 
radovima. 

13. Obavijest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu. 
14. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon  
   instalacije, naručilac je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 

njihove tehničke ispravnosti. 
15. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac. 
16. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim 

potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač 
dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda. 

17. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i 
naručioca i to u najkraćem mogućem roku. 

18. Instalacija se može koristiti, odnosno staviti u pogon tek pošto nadležna ustanova da odobrenje 
za njihovu upotrebu. 

19. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih 
radova te konačni obračun radova. 

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, 
a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok iznosi za 
ugrađenu opremu 6 mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema. 

21. U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane 
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

22. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 
izvedene instalacije. 

23. Ako naručilac bez posebne pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu građevinu 
prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se da je time naručilac preuzeo kvalitativno i 
kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu instalaciju. 
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24. Prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast 
Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem štivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja 
ispravnosti sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu 
vlasnici niti korisnici sustava. 

25. Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreže, ako posebnim propisom nije drugačije 
određeno, sastoji se od: 
- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije, 
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano, 
- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog 

Pravilnika    i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe, 
- provjere sustava za dobavu vode, 
- mjerila tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu, 
- tlačna provjera savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormariću i drugih ispitivanja i 

provjera koji su neophodni za utvrđivanje njene ispravnosti. 
 
 
            Projektant: 

Mate Žagar, dipl.ing.građ. 
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2.4. PRIMIJENJENI PROPISI I ZAKONI - PRIKAZ TEHNIČKIH 
RJEŠENJA ZAŠTITE  
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2.4.1.   PRIMIJENJENI ZAKONI I PROPISI 
 
1. Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19 
2. Zakon o gradnji NN 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19 
3. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21) 
4. Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 
(NN 99/21) 

5. Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 
uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na 
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20) 

6. Zakonom o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18,110/19 
8. Zakon o vodama NN 66/19 
9. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN  56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 
10. Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
11. Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
12. Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
13. Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
11.       Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13 
12.   Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode o ocjeni sukladnosti, NN br. 158/03, 79/07 i na    

temelju čl.20 tog Zakona važeći pravilnici i propisi, preuzeti Zakonom o normizaciji, NN br. 
55/96, 80/13 

13.   Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara Sl. list br. 7/84,  
   preuzet NN 55/96 
14. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) 
15.  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06  
16.  Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br. 101/11, 74/13 
16. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara NN. 

br. 67/96 
17. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN br. 47/08 
18. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN br. 

48/08,31/11, 62/13, 3/14, 47/17, 114/2018 
19. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13, 

128/15 
20. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 

vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost 
javne vodoopskrbe NN 125/17 

21. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore NN 43/05 , 113/06 
22. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima NN br. 48/97 
23. Tehnički propis za građevne konstrukcije, NN br. 17/17 
24. Zaštita od požara, tehničke sheme HRN U.J1.220 
25. Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10 
26. Državni plan za zaštitu voda, NN br. 8/99 
27. HRN i DIN norme 
28. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)   
 
 
2.4.2.  PRIMIJENJENE MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
1. Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18 
2.        Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13 
3. Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 , 98/19 
4. Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
5. Zakon o sanitarnoj inspekciji  NN 113/08 i 88/10 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html
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Prema zakonu o zaštiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predviđena određena tehnička 
rješenja, kako bi bila poštivana osnovna pravila zaštite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi 
u ovom slučaju mogle nastupiti, i to: 
- opasnost od urušavanja 
- opasnost od buke 
- opasnost od nečistoće 
- opasnost od izlijevanja vode 
Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovršene izvedbe, ne bi mogla 
postojati, jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali, koji 
zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od urušavanja. Opasnost od buke ne postoji, jer tok 
vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i ugrađene u podove i zidove, stvara minimalnu 
buku. Opasnost od nečistoće uklonjena je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za instalaciju 
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovršene montaže i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne 
otpadne vode odvode se preko postojeće interne kanalizacije u uličnu kanalizaciju .  
Opasnost od izlijevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim 
prostorima, kao i obaveznom tlačnom probom, koja se mora izvršiti nakon montaže cjevovoda. 
 
2.4.3.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
Za vrijeme rekonstrukcije zgrade potrebno je provesti sve potrebne zaštitne mjere prema Zakonu o 
zaštiti od požara NN 92/10, sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve 
itd.). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 
Električne instalacije, uređaji, kao i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 
tehničkim propisima. 
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi zaštitne 
mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 
Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulja i sl.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu sa važećim propisima. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna Uprava 
gradilišta. 
Kontrolu provedbe mjera provodi voditelj građenja, nadzorni inženjer kao i mjerodavni predstavnici 
investitora. 
Nakon završetka radova potrebno je ukloniti sve ostatke građe i materijala. 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME KORIŠTENJA GRAĐEVINE 
 
U toku eksploatacije građevine potrebno je provoditi mjere protupožarne zaštite, na način i u skladu sa 
važećim PRAVILNICIMA, dok će kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi. 
 
NORME HRN 
Čelične cijevi za vodovod                                                               C.B5.225 
PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod                                       DIN 8074/8075 
PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi                                          DIN 16892/893 
Ravni protočni ventili                                                                      M.C5.260 
Ravni protočni ventili s otvorom za pražnjenje                                   M.C5.261 
Kutni protočni ventil                                                                       M.C5.251 
Ventil za pražnjenje                                                                       M.C5.280 
Plovni ventil za vodokotlić                                                               M.C5.820 
Zasuni   M.C5.600 
Sanitarna keramika                                                                        U.N5.100 
Umivaonici   U.N5.110 
Kade, polukade i tuš kade                                                              U.N5.210, 220 i 230 
Zidna baterija s tušem                                                                    M.C5.802 
Stojeća baterija s pokretnim ispustom                                             M.C5.805 
Sifon za umivaonik                                                                         M.C5.810 
Odljevno koljeno s čepom                                                               M.C5.812 
Preljevno koljeno                                                                            M.C5.813 
Ručni aparati za gašenje požara                                                      Z.C2.010 
Vatrogasna crijeva                                                                          Z.C2.010 
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Hidrantski nastavci                                                                         Z.C2.011 
Vatrogasna mlaznica s ventilom                                                      Z.C2.063-066 
Separatori lakih ulja                                                                       DIN 1999 
Poklopci za okna                                                                           M.J6.210 
PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi                                        DIN 19560 
Lijevano željezne kanalizacijske cijevi i fazonski komadi                    DIN 19522 
PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju                              DIN 19534 i 8062 

 
 
 
 

Projektant: 
Mate Žagar, dipl.ing.građ. 
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2. 5.   POSEBNI TEHNIČKI UVIJETI GRAĐENJA, NAČIN 
ZBRINJAVANJA GRAĐEVNSKOG OTPADA  

I MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
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2.5.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
2.5.1.1. OPĆENITO 
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti 
stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke. 
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu 
i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki 
nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti 
naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni 
nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja 
projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta. 
 
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i 
uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu 
nadzora izvedbe i materijala. 
 
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija, 
predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova. 
 
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih 
instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija. 
 
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže 
u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije. 
 
Materijal 
 
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati 
propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) 
lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. Materijal za izvedbu 
protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne službe”. 
 
Instalacija internog vodovoda 
 
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, kao i izvedba okna za vodomjer mora 
se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim 
vodovodom. 
Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internog vodomjernog okna vrši samo lokalni 
distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora. 
 
Instalacija interne kanalizacije 
 
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, kao i izvedba priključnog (kontrolnog) 
revizijskog okna kanalizacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog 
distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se građevina priključuje na istu. 
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2.5.1.2. POSTOJEĆE INSTALACIJE NA TRASI PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 
 

Križanje s postojećim instalacijama 

Prije početka radova izvođač je dužan obavijestiti sve institucije čija se infrastruktura nalazi u području 
radova, zatražiti označavanje istih i osigurati prema potrebi prisustvo ovlaštenih osoba pri izvedbi, te u 
dogovoru s njima predvidjeti na mjestima kolizije s ostalom infrastrukturom ručni iskop i osigurati istu ili 
je izmjestiti te nove položaje infrastrukture geodetski izmjeriti i kartirati te elaborate predati vlasniku 
instalacija i investitoru. 
 
Isto tako potrebno je i održavanje postojećih instalacija u pogonskom stanju odnosno osigurati 
nesmetanu opskrbu korisnika izvođenjem privremenih zamjenskih instalacija ili osiguravanjem 
postojećih instalacija tijekom izgradnje objekta, a sve prema zahtjevima i potrebama vlasnika instalacija 
odnosno u dogovoru s njihovim ovlaštenim predstavnicima. 
 

Budući da su podaci iz raspoloživog katastra postojećih instalacija nepotpuni i nedostatni u smislu 
točnih visinskih i situacijskih položaja postojećih instalacija, posebno se upozorava Investitora i 
Izvođača na dodatne troškove koje treba predvidjeti prilikom iskopa i izgradnje objekata, a koji će se 
točno utvrditi tijekom izvođenja samih radova na terenu, uz prisutnost i dogovor s predstavnikom 
vlasnika instalacija.  
 
2.5.2. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće 
deponijena lokaciji građevine.Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje 
gradilišta nakon samog građenja. U   pogledu   uređenja   okoliša,   nakon   izvedene   gradnje   treba   
izvršiti   radove   čišćenja   gradilišta,   odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti.Tako je 
uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 

• Ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 
gradilišta, 

• Odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 
• Očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
• Demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 
• Očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala, 
• Humusirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
• Sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 
• Okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
• Sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti, 

 
Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška 
materijala,koji se samo privremeno tj. U tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama 
predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno 
odlagalište.Višak materijala odvesti  će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim 
inženjerom. Deponiranje  će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju  će se nakon  odovoza 
građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog 
okoliša. 
 
 
2.5.3. UTJECAJ ZAHVATA NA OKOLIŠ 
Za cjevovode, generalno se može reći da će tijekom građenja, privremeno, prouzročiti pogoršanje 
stanja u okolišu u odnosu na postojeće stanje. Međutim, zbog dugoročnog poboljšanja stanju u okolišu 
koja se očekuju zbog građenja cjevovoda, ovakvo privremeno i relativno kratko pogoršanja stanja je 
prihvatljivo.  
Izgradnja će prouzrokovati i brojne probleme i neugodnosti u prostoru u kojem se gradi, a koje nisu 
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uvijek vezane za stanje okoliša. 
 
Za vrijeme iskopa rovova za polaganje cijevi strojevi će stvarati buku i prašinu koja će smetati okolnom 
stanovništvu. Trajanje utjecaja će biti relativno kratko, s obzirom da se kod dobro organiziranih 
gradilišta cjevovodna mreža relativno brzo gradi.  
 
Iskopi cjevovodne mreže neće dovesti do ugrožavanja flore i faune na ovom prostoru, jer su cjevovodi 
uglavnom smješteni u urbanim sredinama i na prometnicama. Izvedba također neće utjecati na 
karakteristike podzemnih voda. 
 

2.5.4. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE I RADA GRAĐEVINE  

Prateći nepovoljni utjecaji cjevovodnog sustava mogu se smanjiti primjenom odgovarajućih mjera i 
postupaka prilikom izgradnje, kao i za vrijeme održavanja i pogona cjevovodnog sustava.  
 
Da bi se zaštitio okoliš od stalnih utjecaja, kao i slučajnih nezgoda kod izgradnje cjevovodne mreže 
potrebno je primjeniti sve raspoložive mjere zaštite kako bi se neugodne posljedice smanjile na 
prihvatljivu razinu rizika.  
 
Izvođenje objekata cjevovodnog sustava treba se uskladiti sa zakonskom regulativom, a prije svega 
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) , kao i drugim za ove objekte relevantnim 
zakonima.  
 
Rješenje cjevovodne mreže usklađeno je s razvojem ostale infrastrukture tako da su izbjegnute sve 
neugodnosti kod budućeg razvoja (promet, elektrika, telefon, itd.).  
 
Za vrijeme izgradnje dužnost je izvođača pripremiti posebni plan mjera i aktivnosti vezanih za normalnu 
opskrbu stanovništva svim servisima (elektroopskrba, kanalizacija itd.).  
 
Mreža je u potpunosti prilagođena urbanističkom rješenju i postojećem stanju izgrađenosti prostora i 
planiranog vodoopskrbnog sustava čime se izbjegavaju svi problemi oko korištenja zemljišta. 
Poštivani su svi zahtjevi koji proizlaze iz pravila struke. 
 
Negativni utjecaji za vrijeme pogona moraju se spriječiti odgovarajućim održavanjem sustava. Preduvjet 
za dobro održavanje je izrada odgovarajućeg plana i njegova priprema kao i odgovarajuće opremanje 
službi održavanja, a posebno rezervnim dijelovima.  
 
Održavanje mora biti trajno, a za vrijeme rada na održavanju moraju se poduzimati odgovarajuće mjere 
zaštite radnika. Odgovarajući trening osoblja je neophodan.  

 
 
 

Projektant: 
          Mate Žagar, dipl. ing. građ. 
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2.6. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA ZA: 
 
 

REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA  
ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI  

K.č.br. 6918, k.o. Centar  
- INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE - 

 
iznosi: 

 
1.084.000,00  kuna 

 
PDV (25%) 

271.000,00 kuna 
 

ukupno: 1.355.000,00 kuna 
 
 
 
         Projektant: 
         MATE ŽAGAR d.i.g. 
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kanalica - plitka - svjetle širine 20 cm

Ø110 mm

FV 1

Ø110 mm

FV 1

± 0.00 =115,00 m.n.m.

CIJEVI

PROMJER

PAD

NORMALNI

MIN. PAD

IZUZETNO MAKSIMALNI

PAD

125 mm

160 mm

200 mm

110 mm

75 mm

50 mm

0,8 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

1,0 %

1,2 %

0,6 %

0,8 %

3,5 %

2,5 % 1,5 %

2,5 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %
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SJEVER

svjetle visine 7,4 cm; d=6m

svjetle visine 7,4 cm; d=6m

kanalica - plitka - svjetle širine 20 cm

Ø150 mm

KV 4

9

3

3



± 0.00 =115,00 m.n.m.
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SJEVER

nije predmet zahvata

novi ab zidovi
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BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

ZONE ZERO

BIBLIOTEKA
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2
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6
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9
2

1
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0

4
5

1
0
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+0,10

-3,35

+3,85

+7,15

+10,45

±0,00=115,05 mnv

+13,75

+17,05

+21,05

+23,45

+12,10

+8,80

+5,50

+1,97

-1,40

+15,40

+19,03

+20,35

+0,25
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PREDAVAONICE

PREDAVAONICE
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STAMBENI DIO OBJEKTA/
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RK1

MK3

MK3
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nije predmet zahvata

novi ab zidovi



VV 2

Ø20 mm

VV 1

Ø25 mm

H

H

H

NA GRADSKI VODOVOD
'' vidi situaciju ''

REKONSTRUIRANI PRIKLJUČAK PRIKLJUČAK 

VENTIL   Ø100mm

HVATAČ NEČISTOĆE  Ø100mm

KOMBINIRANI VODOMJER  Ø100mm

VENTIL   Ø100mm

VENTIL   Ø100mm

EC- ZAŠTITA OD POVRATNOG TOKA

VODE  Ø100mm

VENTIL  Ø100mm

VENTIL   Ø50mm

EC- ZAŠTITA OD POVRATNOG TOKA

VODE  Ø50mm

VENTIL  Ø50mm

VENTIL   Ø50mm

EC- ZAŠTITA OD POVRATNOG TOKA

VODE  Ø50mm

VENTIL  Ø50mm
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Ø20

automatski sustav za

navodnjavanje ( kap po kap )
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ACO drain V 200 plitki  kanal  12 cm   s izljevom

DETALJ  LINIJSKE KANALICE S REŠETKOM

Mate Žagar
dipl.ing.građ.
KVlašteni inženjer građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

G 508



Mate Žagar
dipl.ing.građ.
KVlašteni inženjer građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

G 508



Mate Žagar
dipl.ing.građ.
KVlašteni inženjer građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

G 508

DETALJ PODNOG SLIVNIKA



4
2
0

uklj. pumpe

1
8
0

isklj. pumpe

700

1
0
0
0

Protupovratni

ventil R3/2"

Kuglasta

slavina R3/2"

Cijev

R3/2"

Pumpa ZENIT DR Steel 55 TCG

Signalni uređaj (dobiva

informaciju od plovne

sklopke) sa beznaponskim

kontaktom za spoj na

centralni nadzor

5
0
0

alarm

1
2
0
0

1
4
0
0

1100
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